

Megállapodás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székesfehérvár, Városház tér 1. képviseli Warvasovszky Tihámér polgármester) továbbiakban Önkormányzat, valamint az ALBA VOLÁN Autóbuszközlekedési Részvénytársaság (Székesfehérvár, Börgöndi út 14. képviseli Tóth István vezérigazgató) továbbiakban ALBA VOLÁN Rt. a 2001. januárjában kötött szolgáltatási keretszerződésüket módosítják Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 354/2004. (IX.23.) számú határozata alapján.

Előzmények:

Az autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvényben foglaltak alapján Felek a közöttük fennálló szolgáltatási szerződést felülvizsgálták, és a fenti törvénynek megfelelően a közszolgáltatást változatlan feltételekkel fenntartják.

A törvényben a közszolgáltatási szerződésre előírt tartalomnak megfelelően a feltételek változatlanul hagyása mellett a szerződést módosítják az alábbiak szerint:

1. A szerződés 1. pontja első és második bekezdése helyébe az alábbi bekezdések lépnek:

Az Önkormányzat megbízza az ALBA VOLÁN Rt-t, mint fővállalkozót, hogy Székesfehérvár közigazgatási területén jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott menetrend szerint helyi járatokat közlekedtesen az Önkormányzat mindenkor új igényeinek és a kor követelményeinek megfelelő színvonalon a lehető leggazdaságosabb formában, és elvégezze a helyi autóbusz-közlekedéssel összefüggő egyéb tevékenységeket (fordatervezés, menetrendszerkesztés, utas-tájékoztatás stb.)

Az Önkormányzat vállalja, hogy a menetrenddel, a várható utasszámmal összhangban a helyi tarifákat úgy állapítja meg, hogy a tarifa és a hozzá kapcsolódó fogyasztói árkiegészítés, állami normatív vagy egyéb támogatás, illetve szükség esetén azok önkormányzati hozzájárulással megnövelt összege az ALBA VOLÁN Rt-nél a székesfehérvári helyi autóbusz-közlekedésre felmerülő ráfordításokra fedezetet biztosítson úgy, hogy a megfelelő eszközpótlás, illetve szükség szerinti fejlesztés is végrehajtható legyen.

2. A szerződés 5. pontja első bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

A szerződés 1. számú mellékletét képező menetrend optimalizálásának szükségességét minden naptári év március 1-ig, illetve október 1-ig megvitatják és indokolt esetben kezdeményezik annak módosítását, a Jegyző koordinálása mellett a területi képviselők véleménye, illetve az utasok jelzése alapján a gazdaságos üzemeltetést mindenkor figyelembe véve.

A menetrend módosításának igényét, módját és indoklását az Alba Volán Rt. a tervezett módosítás előtt 30 nappal az Önkormányzat felé írásban benyújtja.

Az előre látható és időszakosan jelentkező forgalmi igényekhez való rendkívüli menetrendi alkalmazkodás (ünnepek körüli, az általánostól eltérő közlekedési rend; az üzemek hivatásforgalmi igényével összefüggő átmeneti időszakra szóló menetrend-módosítás; társadalmi, kulturális, sport rendezvények miatti menetrend-módosítás) – azzal a kikötéssel, hogy az ebből adódó szerződés szerintihez képest keletkező kapacitás- vagy teljesítmény-eltérés, illetve közlekedési rend megváltoztatása nem sérti a szerződésben foglaltakat – kölcsönös tájékoztatás mellett nem minősül szerződésmódosításnak.


Az előre nem látható eseményekből (Vis major), operatív szükségességből adódó menetrend-módosítások az üzemeltető hatáskörébe tartoznak, azaz szerződésmódosítás tárgyát nem képezik.

Felek tudomásul veszik, hogy a személyszállítási tevékenység ellátásával, vagy az érintett járatok üzemeltetésével kapcsolatos előírást tartalmazó magasabb szintű jogszabály megjelenése vagy azok módosítása automatikusan – külön erre vonatkozó megegyezés nélkül – módosítja a szerződés érintett előírásait. Felek között fennálló szolgáltatási szerződés egyebekben változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződéssel együtt érvényes.

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Székesfehérvár, 2004. szeptember 23.

.....
Warvasövsky Tihamér
Székesfehérvár-Megyei Jogú Város



.....
Tóth István

vezérigazgató
ALBA VOLÁN Rt.

ALBA VOLÁN Rt.

(1)